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Zmluva o dielo €. 7 /12015

uzatvorena medzi objednavatel'om a zhotovitelom podla § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Zmluvné strany:

1.1. Objednavatel’ :
Sidlo:

Mesto/obec:

Stat :

ICO:

Kontaktna osoba:
Telefon:

e-mail :

1.2. Zhotovitel’ :
Sidlo :

ICO:

DIC :

Statutarny zastupca :
Cislo uétu :

IBAN:

Bankova spojenie :
Telefon:

FAX:

1.3. Tato zmluva sa uzatvdra v ramci projektu
a vegetacnych opatreni v areali ZS S. M. Daxnera v Rimavskej Sobote “ financovaného z

Z4kladna $kola S.M.Daxnera

ul. Clementisa 13, 979 01 Rimavska Sobota
Rimavska Sobota

Slovenska republika

37831721

Mgr. Peter Cerny

047/5621666

skola@zsclemrs.edu.sk

FERDINAND KISS

Tormas 586, 979 01 Rimavska Sobota
33542333

SK1020595774

Ferdinand KISS, majitel’
2627056154/1100

SK65 100 0000 26 2705 6154

TATRA BANKA, a.s., Rimavska Sobota
047/5631763

047/5631763

Grantov EHP a Statneho rozpodtu Slovenskej republiky.

1.4. Zmluvné strany uzavieraju tato zmluvu na zdklade uskutocnenej verejnej sutaze —
podlimitna zdkazka bez vyuzitia elektronického trhoviska na uskuto€nenie stavebnych prac
Vv stlade so zdkonom ¢.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a ponuky najuspesnejSieho uchadzaca ( zhotovitel’a ).

Dohodli sa, ze zhotovitel’ zhotovi a objednavatel’ odoberie dielo v rozsahu a podl’a podmienok

tejto zmluvy.

,Podpora adapta¢nych hydroklimatickych


mailto:skola@zsclemrs.edu.sk

2. Predmet zmluvy
2.1. Nazov predmetu:

»Podpora adaptaénych hydroklimatickych a vegetaénych opatreni v areali 2§ 5. M. Daxnera
v Rimavskej Sobote “

2.2 Clenenie stavby na jednotlivé stavebné objekty

SO 01 Pergola

SO 02 Fonténa

SO 03 Vonkajsia vodovodna pripojka dazd’ovej vody
SO 04 Sadové upravy

SO 05 Technicka miestnost’ + technologia

2.3. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a k
spokojnosti objednavatela.

2.4. Zmeny rozsahu zakazky mozu nastat, pokial’ si ich objednavatel’ vyziada pisomnou
formou — zapisom do stavebného dennika.

2.5. Zmena rozsahu zakazky je mozna pokial' dojde na zéklade poziadavky objednavatela
alebo zhotovitel'a k inému rieSeniu predmetného diela, pricom rieSenie musi byt vopred
pisomne odsuhlasené obidvoma zmluvnymi stranami.

2.6. Nasledne zhotovitel’ vypracuje protokol skuto¢ne prevedenych prac s presnym popisom

(v troch vyhotoveniach listinnych + 1 x v elektronickej forme — CD).

3. Terminy plnenia zmluvy
3.1. Termin zacatia plnenia diela : do troch dni od prevzatia staveniska

3.2. Termin ukoncenia plnenia diela

objektov:
SO 01 Pergola
SO 02 Fontana
SO 03 Vonkajsia vodovodna pripojka dazd’ovej vody
SO 05 Technicka miestnost’ + technologia
SO 04 Sadové tpravy

Do 30.4.2016 od prevzatia staveniska

4. Cenadiela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.87/1966 Z.z, ktorou sa vykonava



zakonc.18/1996 o cenédch v zneni neskorSich predpisov. Je dolozend kalkulaciou zhotovitel’a
vo forme ponukového rozpoctu.

Cena bez DPH;: -20 853,48.-€
DPH /20%!/: -4170,70.-€
Cena s DPH: -25024,18.-€

4.2. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto
neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy, je zhotovitel’ povinny tito skuto¢nost’ oznamit’
objednavatelovi bez zbytocného odkladu po tom , ¢o sa ukazalo, Ze je nevyhnutné
prekroCenie ponukovej ceny.

4.3. Ak sa niektoré stavebné prace a ¢innosti s nimi stvisiace nebudu realizovat, ¢i uz na
zaklade poziadavky objednévatela alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost’ budu
predmetom odpoctu z ceny diela.

4.4. K zmene ceny diela moze dojst’ len v nasledovnych pripadoch :

4.4.1. pokial' si objednavatel' vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného
dennika zvédcSenie alebo zmenSenie rozsahu prac, predmetného diela s odsthlasenym
poskytnutym vykazom vymer a cenou jednotlivych poloziek,

4.4.2. pokial’ dojde na zaklade poziadavky objednavatela alebo zhotovitel'a k inému
rieSeniu predmetného diela, priCom rieSenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené
obidvoma zmluvnymi stranami.

4.4  Stavba je realizovana v ramci programu ,,Prisposobenie sa zmeny klimy- prevencia
povodni a sucha“ spolufinancovaného z Finanéného mechanizmu Eurdpskeho hospodarskeho
priestoru a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

5. Platobné podmienky
5.1.Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo bez poskytnutia zalohovych platieb objednavatel'om.

5.2.Cena za dielo bude zhotovitel'ovi zaplatena na zaklade faktury vo vdzbe na zrealizované
vecné plnenie, maximalne vSak do vysky 90% z ceny diela.

5.3.0bjednavatel je opravneny zadrzat 10% z ceny diela , aZ do terminu odstranenia vSetkych
vad a nedorobkov, uvedenych v zipise o prevzati diela. Takto zadrzant Cciastku je
objednéavatel’ povinny uvolnit do 30 dni od preukazateného odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

5.4. Podkladom pre uhradu platby bude faktura ( danovy doklad ) zhotovitel'a doloZzena
supisom vykonanych prac, potvrdené zastupcom objednavatela v technickych veciach na
zaklade vecného plnenia a dohodnutych jednotkovych cien podla dolozeného rozpoctu v
ponuke .

5.5.K faktare je zhotovitel’ povinny dolozit” doklady o likvidécii odpadu na organizovanych
skladkach, pokial’ tento doklad nebude doloZeny, faktaru objednévatel’ neprevezme.

5.6. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej dorucenia objedndvatelovi, za podmienky ze
bola objednavatelom schvalena v zmysle bodov 5.4. a 5.5.



6. Podmienky vykonania diela

6.1.Zhotovitel' je povinny vykonat dielo osobne. Vykonanie Specifickych prac moéze
zhotovitel' poverit’ aj int pravnicku alebo fyzicka osobu s prisluSnou sposobilostou na
vykonanie diela, priCom zhotovitel’ ma za fiu zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

6.2.Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo
V dojednanom cCase a rozsahu.

6.3.Pri vykonani diela postupuje zhotovite samostatne, riadi sa pripadnymi pokynmi
objednavatel'a. Je povinny reSpektovat’ prislusné pravne predpisy a normy pre zhotovenie
stavby.

6.4.Veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotovitel’.

6.5.Po protokolarnom odovzdani staveniska objednavatelom a prevzati zhotovitelom, znasa
nebezpecenstvo Skody na nehnutel'nostiach mu odovzdanych vyluéne pre vykonanie prac ( v
rozsahu predmetu zdkazky ) zhotovitel, kym ich riadne vykonané a odovzdané
objednavatel'ovi, neprevezme objednavatel’.

7. Zmluvné pokuty

7.1.V pripade omeskania objedndvatel'a s tihradou faktiry ma zhotovitel' narok na trok z
omeskania, vo vySke 0,01 % z fakturovanej Ciastky, t.j. zo zékladnej ceny ako aj dane
Z pridanej hodnoty za kazdy dent omesSkania.

7.2. V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela ma objednavatel’ pravo uctovat’
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,01 % z dohodnutej ceny diela.

7.3. Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamdacie zaplati zhotovitel zmluvni pokutu
Z ceny reklamovaného objemu diela, za kazdy denh omeskania vo vyske 0,025% z ceny diela,
tuto pokutu zhotovitel’ nezaplati, ak v lehote do 10 dni od uplatnenia reklamacie vadu odstrani
alebo v tejto lehote s objednavatel'om dohodne primerany termin jej odstranenie. Za meSkanie
s odstranenim vad alebo nedorobkov v dohodnutom termine zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy den omeskania.

7.4.Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody.

7.5 V pripade, ze neboli dodrzané podmienky riadneho pristupu k uctovnictvu zhotovitel'a
podla ¢lanku 10.1 tejto zmluvy alebo sa preukaze, ze pri ziskani zakazky sa zhotovitel”
dopustil konania, ktory je v priru¢ke pre prijimatela a projektovbho partnera pre Financny
mechanizmus EHP a Noérsky finanény mechanizmus v ramci programového obdobia 2009 -
2014 oznaci ako koluzne spravanie, alebo inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber
vitazného uchadzaca, objednavatel’ ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z
ceny diela a zaplatenie nahrady Skody a to najma v pripade ak bude prijimatel” povinny vratit”
poskytnuty projektovy grant .

7.6 V pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia zaviazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy,
jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

8. Zarucna lehota

8.1.Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Zarucna
doba je 5 rokov.



9. Vady diela

9.1.Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zacne s odstranovanim vad predmetu diela do 10 dni od
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatel’a, ktor¢ sa vyskytni pocas zarucnej lehoty.

9.2.Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamaécii je dostavit’ sa na stavenisko
s cielom odsuhlasenia a identifikacia vad, ich rozsahu, sposobu a terminu odstranenia.

9.3.V pripade vady diela ma pravo objednavatel’ pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ vadu
odstranit’ bezodplatnou opravou. V pripade neodstranitel'nej vady je povinny poskytnit’ nove,
bezchybné plnenie. Pripadné reklamacie vady plnenia je objednavatel povinny uplatnit’
u zhotovitel'a v pisomnej forme s oznacenim vady diela, spésobom ako sa vada prejavuje s
navrhom sposobu jej odstranenia.

9.4.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou , touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi.

9.5.Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca .

10.0statné ujednania

10.1. Dodavatel sa zavizuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény
mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre financny
mechanizmus, Uradu generdlneho auditora Noérskeho kralovstva a daldim kontrolnym
organom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institiciami vykonat kontrolu dokladov
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celt dobu povinnej archivacie tychto dokumentov,
uréenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

10.2 Zhotovitel’ je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré¢ vykonava
stavebny dennik . V priebehu pracovného ¢asu bude stavebny dennik nepretrzite pristupny.
Objednévatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanoviska.
Sucasne bude objednavatel’ opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela zhotovitelom. Ak zisti,
ze dielo je vykonavané v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je oprdvneny poZadovat' ich odstranenie. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote urcenej objednavatelom, ktora mu bude poskytnuta,
objednavatel’ mdéze od zmluvy odstipit. Pravo na nahradu Skody a zmluvnu pokutu tym
nebude dotknuté.

10.2. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi diela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dna
ucinnosti zmluvy o dielo a to formou obojstranne podpisaného protokolu ( z odovzdania
a prevzatia staveniska ).

10.3. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu, odpady
vzniknuté pri stavebnej ¢innosti likvidovat’ zo staveniska v stilade so zakonom o odpadoch a
na skladke k tomu urCenej, vykonat opatrenia na bezpeény prechod chodcov okolo
staveniska, opatrenia proti kradezi stavebnych materidlov, dodrziavat' bezpecnost’ prace. K
terminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’ a upravit ho v
stlade s projektom stavby do uZivania schopného stavu. Za Skody spdsobené mimo rozsahu
staveniska zodpoveda zhotovitel’.

10.4.Zmluvné strany vyhlasuju, ze zavizky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia
staveniska st sucast'ou tejto zmluvy o dielo. Zapisnica musi byt potvrdena splnomocnenymi



zastupcami zmluvnych stran. Zmeny splnomocneného stavebného a technického dozoru st
zmluvné strany povinné si pisomne oznamit’ do 5 pracovnych dni.

10.5. Stavebny dennik musi viest’” zhotovitel odo dia prevzatia staveniska. Do dennika sa
budu zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmi tdaje o ¢asovom
postupe prac, mnozstve vykonanych prac, udaje pre posudenie hospodarnosti prac.
Objednéavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak
technicky a stavebny dozor objednavatel’a nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku,
zapise to najneskor do 3 pracovnych dni s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada, ze s
obsahom suhlasi.

10.6. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskor 2 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie a zvola
preberacie konanie.

10.7. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
Vv zapise o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v
spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke, t.j. uzivaniu. Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu
ich odstranenia.

10.8.Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt’
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac zhotovitel moze pokracovat v pracach.
Objednavatel’ moze dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa
pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané budu tieto prace vykonané na
naklady zhotovitel’a.

10.9. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatel’a k ti¢asti
na vsetkych predpisanych sktskach.

10.10. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ spolu s dielom aj protokol skutocne prevedenych prac
s presnym popisom ( v troch vyhotoveniach listinnych + 1 x v elektronickej forme — CD).

10.11.Ak zhotovitel' zisti vady mimo predmetu zdkazky zakazky, je povinny okamZite
prerusit’ prace v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizdciu chybnej cCasti a zaroven
okamzite upozornit’ objednavatel'a na zistenti chybu.

10.12. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ na vlastné¢ ndklady skiSky a predlozit’ ich vysledky
a atesty v stlade s planom riadenia kvality : atesty pouZitych materidlov

10.13. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti
objednavatel'a az do protokolarneho odovzdania diela.

10.14. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych
0s0b, ktoré st opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zdkona NR SR ¢.124/2006
Z.z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a Vyhl. SUBP a SBU &.
374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

10.15. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

10.16. Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit' dodrziavanie bezpecnosti prace na stavenisku a
prehlasuje, Ze prebera povinnosti vyplyvajice z nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.



10.17. Podmienky realizacie stavby :

Préace budt vykonané v stilade so VSeobecnymi technickymi podmienkami stavebnych préac.
Stavba bude realizovand tak, aby nedochddzalo k majetkovej ujme a ani inak neboli
poskodzované zaujmy objedndvatela, d’alSich tcastnikov a tretich osob. VSetky plochy a
priestory, uzivané v suvislosti s realizaciou stavby budu dané do pévodného stavu.

11. VysSia moc

11.1.Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé a ani ich
nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia , povstanie, Zivelné pohromy,
vel'mi nepriaznivé klimatické podmienky a d’alSie im podobné.

11.2.Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia sa

vysSej moci strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o
upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia zmluvy.

12. Vymedzenie pripadov podstatného poruSenia zmluvy , odstupenie od zmluvy
12.1. Zmluvné strany za podstatné porusenie zmluvy povazuju skuto¢nosti :

12.1.1.Zhotovitel bude v omeskani s realizaciou diela a toto omes$kanie bude trvat’ viac ako
dva tyzdne od dohodnutého terminu zacatia vykonavania prac.

12.1.2.Ak objednavatel’ pri kontrole uskutocniovanych prac zisti, ze zhotovitel' vykondva
prace v rozpore s dohodnutymi podmienkami, technologickymi postupmi a podobne, a ak
ani v primeranej lehote vadu neodstrani.

12.1.3.Ak zhotovitel' vopred neozndmi a nedohodne potrebu prekrocenia rozpoctovanej
sumy bez zbytocného odkladu a nedolozi ju kalkuldciou ekonomicky opravnenych
nakladov.

12.2.Podstatné porusenie méd za nasledok, Ze opravnena strana moze od zmluvy odstupit
postupom podl'a §§345,436,547 Obchodného zakonnika.

13. Zaverecné ujednania

13.1.VSetky zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomnou formou a to
dodatkami, potvrdenymi oboma zmluvnymi stranami.

13.2.Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

13.3. Ukastnici zmluvy tymto vyhlasuju, e tito zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisujut.

13.4. Zmluva nadobudne platnost dnom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednavatela.

13.5 Zmluva, ako aj vSetky jej pripadné dodatky, buda zverejnené na webovom sidle spravcu
programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

13.6. Objednavatel’ v stvislosti s povinnost'ou zverejnenia zmluvy podl'a § 47a Obcianskeho
zékonnika a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorSich predpisov
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(d’alej len ,,zakon €. 211/2000 Z. z.*) zabezpeci ochranu prav zhotovitel'a vyplyvajucich z §
17 Obchodného zékonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho
zakonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

V Rimavska Sobote V Rimavskej Sobote
dna 8. 3. 2016 dna 27.11. 2015
Mgr. Peter Cerny Kiss Ferdinand

Riaditel’ Skoly Statutarny zastupca



